

แบบสรุปราคากลางงานตกแต่งภายใน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณงานผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอนเครื่องใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ไซโคลตรอนและแพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคา		
1	งานก่อสร้างอาคาร	50,194,100.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	50,194,100.00	
	ราคากลาง	50,194,100.00	
	ราคากลาง (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		




(รศ.พญ. ชนิสา ชาติพานิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพัฒน์พงษ์ คงสาคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(น.ส. ณัฐพิมล บุญภาวิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณงานผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอนเครื่องใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ไซโคลตรอนและแพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ไซโคลตรอนและแพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 11

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานกลุ่มงาน..งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม	27,650,000.00	2,765,000.00	30,415,000.00	
2	งานกลุ่มงาน..งานระบบไฟฟ้า	1,700,000.00	170,000.00	1,870,000.00	
3	งานกลุ่มงาน..งานระบบเครื่องกล	4,930,000.00	493,000.00	5,423,000.00	
4	งานกลุ่มงาน..งานห้องแก๊สและระบบท่อแก๊ส	900,000.00	90,000.00	990,000.00	
5	งานกลุ่มงาน..งานป้องกันรังสีและท่อสำหรับสารรังสี	2,250,000.00	225,000.00	2,475,000.00	
6	งานกลุ่มงาน..เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator	2,096,000.00	209,600.00	2,305,600.00	
7	งานกลุ่มงาน..เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)	3,830,000.00	383,000.00	4,213,000.00	
8	งานกลุ่มงาน..งานเพอร์นิเจอร์	1,550,000.00	155,000.00	1,705,000.00	
9	งานกลุ่มงาน..ถังดับเพลิง	75,000.00	7,500.00	82,500.00	
10	งานกลุ่มงาน..ถังบำบัดน้ำสารรังสี	250,000.00	25,000.00	275,000.00	
11	งานกลุ่มงาน..แนวตั้ง	400,000.00	40,000.00	440,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				50,194,100.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 410 ตร.ม.

เฉลี่ย 122,424.63 บาท/ตร.ม.




(รศ.พญ. ชนิศา ไชติพานิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพัฒน์พงษ์ คงสาคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(น.ส. ณัฐพิมล บุญกาวิณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณงานผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอนเครื่องใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์

คำนวณราคากลางโดย นายพัฒน์พงษ์ คงสาคร

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม								
	งานโครงสร้าง								
1.1	ห้อง Cyclotron	1	เหมา	200,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00	
	- ราง Gutter								
	- พื้น Epoxy และผนัง								
1.2	งานโครงสร้าง ชั้น 1	420	ตรม.	22,000.00	9,240,000.00	10,000.00	4,200,000.00	13,440,000.00	
1.3	งานโครงสร้าง ชั้น 2	420	ตรม.	8,000.00	3,360,000.00	5,000.00	2,100,000.00	5,460,000.00	
1.4	งานด้านฟ้า	300	ตรม.	5,000.00	1,500,000.00	3,000.00	900,000.00	2,400,000.00	
	- ค่าออกแบบและลงนามแบบวิศวกรรม								
	- งานเขียนแบบ								
	- งานรื้อถอน								
	- งานขนของออกจากพื้นที่								
	- งานโครงสร้าง								
	- งานเทพื้น หล่อคอนกรีต								
	งานสถาปัตยกรรม								
1.5	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	320	ตรม.	10,000.00	3,200,000.00	5,000.00	1,600,000.00	4,800,000.00	
1.6	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	150	ตรม.	5,000.00	750,000.00	3,000.00	450,000.00	1,200,000.00	
	รวม							27,650,000.00	

