

ขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR)
ปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑๔ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารณณ์
เพื่อเป็นห้องออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ราชวิทยาลัยจุฬารณณ์

๑. ความเป็นมา

ด้วย ราชวิทยาลัยจุฬารณณ์ มีความประสงค์จะจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑๔ อาคารศูนย์การแพทย์ มะเร็งวิทยาจุฬารณณ์ เพื่อเป็นห้องออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยมะเร็งในการฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้น นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการคัดเลือกบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างปรับปรุง ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เข้ามา ดำเนินการปรับปรุง ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารณณ์ เลขที่ ๙๐๖ ชั้น ๑๔ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาน

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ราชวิทยาลัย จุฬารณณ์ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ คัดเลือกครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑๔ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารณณ์
เพื่อเป็นห้องออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยมะเร็ง



แพทย์หญิงธัชชาพิมพ์ สุขุมวาท
(ประธานกรรมการ)



นายอนุชา แสงอ่อน
(กรรมการ)



นางสาวชिरณา ปึกษา
(กรรมการ)



นางสาวบัณฑิตา พูลอวย
(กรรมการ)



นายลำเพย เพ็ชรพลอย
(กรรมการ)

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อย ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ (เก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนที่ ราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชื้อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีคัดเลือก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง






๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ผู้ปฏิบัติงานเข้าพื้นที่หน้างานก่อสร้าง
- นำวัสดุก่อสร้างที่พร้อมดำเนินการก่อสร้างเข้าพื้นที่หน้างานก่อสร้าง
- งานรื้อถอน แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑๔ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
เพื่อเป็นห้องออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| แพทย์หญิงรชชาติพิภ สุฆวาท (ประธานกรรมการ) | นายอนุชา แสงอ่อน (กรรมการ) | นางสาวชिरณี ปึกษา (กรรมการ) |
|  |  | |
| นางสาวปณิตดา พูลอวย (กรรมการ) | นายลำไย เพ็ชรพลอย (กรรมการ) | |






- งานผนังซีเมนต์บอร์ด หนา ๘ มม. ทั้งสองด้าน ฉาบเรียบทาสี โครงเหล็ก ชูบสังกะสี แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งระบบระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ฉาบเรียบทาสี แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานซ่อมแซมฝ้า T-bar ของเดิม และ ซ่อมแซมรอยต่อฝ้าฉาบเรียบ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๘๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานซ่อมแซมฝ้า T-bar ของเดิม และ ซ่อมแซมรอยต่อฝ้าฉาบเรียบ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ฉาบเรียบทาสี แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานติดตั้งระบบระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานติดตั้งกระจกเงา แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานพื้น แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานครุภัณฑ์ระบบเสียง แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานติดตั้งระบบภาพ ระบบเสียง แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- ดำเนินงานตามสัญญาเรียบร้อยแล้วครบถ้วน แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานทดสอบระบบต่างๆ แล้วเสร็จตามสัญญา
- ทำความสะอาดสถานที่

และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑๔ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์
เพื่อเป็นห้องออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| แพทย์หญิงชาพิมพ์ สุขุมวาท (ประธานกรรมการ) | นายอนุชา เสาวอน (กรรมการ) | นางสาวชिरญา ปิกษา (กรรมการ) |
|  |  | |
| นางสาวปณิตตา พูลอวย (กรรมการ) | นายลำเพย เพ็ชรพลอย (กรรมการ) | |

๕.๑ การเตรียมสถานที่ปรับปรุง

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ตั้งโครงการตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างให้เสร็จเรียบร้อยเริ่มการปรับปรุง ก่อสร้าง และต่อเติมดังต่อไปนี้

(๑) การเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่มายังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๒) ให้ผู้รับจ้างแจ้งและขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานชั่วคราวในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และปฏิบัติตามระเบียบของอาคารสถานที่ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

(๓) ให้ผู้รับจ้างทำการสำรวจพื้นที่จริงก่อนเสนอราคา เพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคก่อนเสนอราคา และส่งมอบแผนงานการปฏิบัติก่อสร้างให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอนุมัติ

(๔) ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน หรือป้ายเตือนต่างๆ เพื่อให้ทราบและระมัดระวังในการดำเนินงานเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้อาคาร

(๕) ให้ผู้รับจ้างส่งรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอนุมัติ

(๖) รายละเอียดในการทำงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอแนวทางและแผนงานในการปฏิบัติให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอีกครั้งเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงานและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้แล้วเสร็จ

๕.๒ งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้างทางวิศวกรรม

ทำการติดตั้งโครงสร้างตามแบบวิศวกรรมโครงสร้างโดยให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่ดีและ วัสดุที่ใช้สำหรับโครงสร้างต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.

๕.๓ งานรื้อถอนและการขนย้ายต่างๆ






(๑) การดำเนินรื้อถอนและย้ายอุปกรณ์ต่างๆออกจากแนวที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ให้ดำเนินการตามแบบที่เหมาะสม โดยทางผู้รับจ้างต้องทำสิ่งป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นอนุมัติดำเนินการ และต้องแจ้งรายละเอียดให้กับทางผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

(๒) การทำการรื้อถอน ให้ยึดถือตามแบบที่กำหนดไว้และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมมีมาตรการขนย้ายวัสดุต่างๆ นำไปทิ้งโดยเร็วและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคาร

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาสาธารณูปโภคและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างเองทั้งสิ้น

๕.๕ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑๔ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
เพื่อเป็นห้องออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  แพทย์หญิงธัชชาติ สุขุมวิท (ประธานกรรมการ) |  นายอนุชา แสงอรอน (กรรมการ) |  นางสาวชिरณา ปิกษา (กรรมการ) |
|  นางสาวปณิตตา พูลอวย (กรรมการ) |  นายลำเพย เพ็ชรพลอย (กรรมการ) | |

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังแบบสัญญาก่อสร้าง หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. การอัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้าย หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้


๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น


๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๗.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคางานจ้าง


๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ชนะซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตาม หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑๔ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
เพื่อเป็นห้องออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยมะเร็ง


.....
แพทย์หญิงรชชามีฬ สุขุมวาท
(ประธานกรรมการ)


.....
นายอนุชา แสงอ่อน
(กรรมการ)


.....
นางสาวอชิรญา ปิกษา
(กรรมการ)


.....
นางสาวปณิตตา พูลอย
(กรรมการ)


.....
นายลาเพย เพ็ชรพลอย
(กรรมการ)

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

๙.มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๙.๑ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)
- ๙.๒ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
- ๙.๔ ช่างทาสี
- ๙.๕ ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

๑๐.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ






ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไว้ชั่วคราว

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างปรับปรุงปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑๔ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
เพื่อเป็นห้องออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  แพทย์หญิงชราพิมพ์ สุขุมวาท (ประธานกรรมการ) |  นายอนุชา เสอฮอน (กรรมการ) |  นางสาวอชิรญา ปิกษา (กรรมการ) |
|  นางสาวปณิตตา พูลสุย (กรรมการ) |  นายสำเเพ เพ็ชรพลอย (กรรมการ) | |