

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

๑. ชื่อโครงการ เช้าระบบ IP Phone เพิ่ม ระยะเวลา ๕ เดือน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **27 ส.ค. 2563**
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๕. ค่า Hardware ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๖. ค่า Software-.....บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ-.....บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-.....บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๙.๑ นายภทรภรต ภูมิทรัพย์ธรรม **ภทรภรต ภูมิทรัพย์ธรรม**
 - ๙.๒ นายอรรถพล นันทโนทยาน **อรรถพล**
 - ๙.๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวินี อ่อนแก้ว **ภาวินี**
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
๑๐.๑ บริษัท เน็ต ไบรท์ จำกัด.